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DECISION MUNICIPALE N°2025-dec134

Mission de Coordination en matiére de sécurité et protection de la
santé (SPS) en vue des travaux d’accessibilité de la DSP - Bureau
COBATI

LE MAIRE D’ANCENIS-SAINT-GEREON

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment I'article L2122-22 :
VU la délibération n°072-20 en date du 3 juillet 2020, portant procés-verbal d’élection du maire ;

VU la délibération n°2024-132 en date du 19 novembre 2024, par laquelle le conseil municipal a
délégué a son maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de
prendre des décisions prévues a l'article L2122-22 susvisé, concernant notamment /a préparation,
la passation, I'exécution et le réglement des marchés et accord-cadres, pour les marchés passés
selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion sans publicité, ni mise en
concurrence préalable, et les marchés passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

CONSIDERANT la nécessité a faire appel a un prestataire extérieur pour réaliser la mission de
coordination SPS des travaux de mise en accessibilité pour le batiment situé 40 place St Pierre a
Ancenis-Saint-Géréon qui accueille la Direction des Services a la Population (DSP) ;

CONSIDERANT la consultation menée aupres de 3 entreprises et 'analyse des 3 offres regues ;
CONSIDERANT la proposition de Fentreprise COBATI pour réaliser la mission de coordination
SPS des travaux de mise en accessibilité de la DSP ;

DECIDE

Article 1 : D’établir une convention pour la mission de coordination SPS dans le cadre de la mise
en accessibilité de la DSP avec le bureau COBATI, 23 Ter L'Aubrais, 44118 La Chevroliére, n°
SIRET 485 365 720 00021.

Article 2 : La mission débute simultanément avec la mission de Maitrise d'osuvre jusqu'a réception
des travaux. La durée prévisionnelle du chantier est de 3 mois.

Article 3 : Le coit de la mission est de 1710€ HT, TVA en sus au moment de la facturation.

HT TVA 20 % T7C
CONCEPTION 315.00 € 63.00 € 378.00 €
PREPARATION 450.00 € 90.00 € 540.00 €
REALISATION 855.00 € 171.00 € 1026.00 €
RECEPTION 90.00 € 18.00 € 108.00 €
TOTAL GENERAL 1710.00 € 342.00 € 2052.00 €

Le mois supplémentaire sera facturé 250€

complémentaire 40€ HT.

HT, une réunion ou

inspection commune




Article 4 : Monsieur le Maire, Madame la Directrice générale des services et le Comptable public
assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision,
dont ampliation sera adressée a Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, au titre du contrdle de
légalité, et qui sera portée a la connaissance des conseillers municipaux lors de la prochaine
réunion du Conseil municipal.

Article 5 : La présente décision fera I'objet d’'une publication sous format électronique sur le site
internet de la mairie.

Fait & Ancenis-Saint-Géréon, le 15/07/2025
Le maire,
Rémy ORHON

Acte publié ou notifié le : 1 5 JUIL, 2025

Cette décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux
mois & compter de la notification.
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CONVENTION DE MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE
SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Code : CSPS - BUREAU COBATI COSPS R 4532-6

BUREAU COBATI

Convention N° : 5273

Chantier objet de la présente convention : Mise en accessibilité de la Direction des Services a la Population
Durée des travaux 3 mois

ENTRE :

ci-aprés désigné "Le Maitre de I'Ouvrage" MAIRIE D'ANCENIS SAINT GEREON

Représentée par Monsieur Rémy ORHON, Maire,
Place Maréchal Foch
CS 30217

44156 ANCENIS SAINT GEREON

ET BUREAU COBATI
Ayant son siége social 23T 'Aubrais - 44118 LA CHEVROLIERE
N° SIRET : 485 365 720 00021 - RCS NANTES Code APE : 8010Z

Agence de : LA CHEVROLIERE

Représentée par IACONO Christophe, Gérant,

Le coordonnateur affecté étant M Christophe IACONO

La coordonnatrice suppléante est : Mme Pascaline MOREAU

Les parties signataires de cette convention déclarent avoir pris connaissance et accepté les conditions particulieres BUREAU
COBATI COSPS P 004 du 03/01/04 et les conditions générales BUREAU COBATI COSPS G 004 jointes a cet acte et conformément
auxquelles la mission sera realisée.

La présente convention y compris les conditions particuliéres, les conditions générales et les annexes comportent 7 pages.

Fait le 06/07/2025 a LA CHEVROLIERE, en deux exemplaires originaux

(cachet et signatures)

BUREAU COBATI LE MAITRE DE L'OUVRAGE
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CONDITIONS PARTICULIERES

Code : BUREAU COBATI COSPS R 4532-6

1 - ETENDUE DE LA MISSION

La mission a pour objet d'assurer la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, prévue par la loi
N° 93.1418 du 31/12/1993 et définie par le décret N° 94.1159 du 26/12/1994 conformément aux conditions générales ci-jointes, dans
le cadre de l'opération :

Mise en accessibilité de la Direction des Services & la Population

Cette mission portera :

Phase Conception Phase Réalisation Ensemble du Projet

2 - PRESENTATION DE L'OPERATION

Co(t total de I'opération : 110000.00 Euros

* Date prévisionnelle de début des travaux : 01/11/2025

(Dans le cas de marchés séparés, il s'agit de la date prévisionnelle de début des travaux du premier marché de travaux).

3 - CATEGORIE DE L'OPERATION

1ére Catégorie 2éme Catégorie 3éme Catégorie

X

(*) Selon les critéres de l'article R 4532.1 du décret N° 94.1159 du 26 décembre 1994.
4 - NIVEAU DE COMPETENCE DU COORDONNATEUR

Monsieur Christophe IACONO, Coordonnateur affecté a I'opération, est attesté au niveau de compétence : 1.
Il peut &tre assisté, en tant gue de besoin, d'un coordonnateur suppléant du réseau BUREAU COBATI en cas d'incapacité supérieure
ais5j.

5 - MOYENS ET AUTORITE DU COORDONNATEUR

Le Maitre de I'Ouvrage prend les dispositions prévues a l'article R.4532.6 du Code du Travail auprés des différents intervenants a la
construction en vue d'assurer au Coordonnateur ['autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission.

Afin que soient mises en ceuvre les mesures utiles a la prévention des risques, le Maitre de I'Ouvrage autorise le Coordonnateur &
communiquer directement au Maitre d'CEuvre et a tout autre intervenant de I'opération ses observations ou notifications.

En cas de difficultés, le Coordonnateur avertit le Maitre de I'Ouvrage afin que celui-ci prenne les dispositions qu'il estime justifiées.

Dans ses interventions, ie Coordonnateur ne dispose d'aucun pouvoir de commandement & I'égard du personnel des entreprises et
ne se substitue pas & celles-ci en ce qui concerne I'exécution des mesures de sécurité qui leur incombent.

Lorsque, dans le cadre de sa mission, le Coordonnateur détecte un danger grave et imminent menagant directement la sécurite des

travailleurs, it est autorisé 4 demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger et notamment
d'arréter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée au registre-journal. Les reprises de chantier, décidées
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par le Maitre d'Ouvrage, aprés avis du Coordonnateur SPS et du Maitre d'Oeuvre, sont également consignées dans le registre journal.

Les moyens que le Maitre de I'Ouvrage met & la disposition du Coordonnateur pour lui permettre de réaliser sa mission consistent en
des temps d'intervention pour 'assistance a des réunions de travail, I'établissement de documents, I'examen des documents qui lui
sont communiqués et la réalisation de visites de chantier.

Ces moyens sont définis dans le budget de prestations figurant au paragraphe 7 des conditions particuliéres.

En outre, le cas échéant, les conditions particuliéres précisent les dispositions matérielles sur le chantier nécessaires a |I'exercice de la

mission de Coordonnateur, telles que fourniture d'un bureau, mise a disposition d'une ligne téléphonique...

6 - MOYENS COMPLEMENTAIRES

Sans objet.

7 - REMUNERATION

Les prestations du Coordonnateur seront rémunérées par application d'un prix établi suivant un nombre de vacations et/ou d'heures
(soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur).
Les honoraires tiennent compte des prestations énoncées ci-dessous hors frais de bureaux sur site (secrétariat, fax, téléphone,
photocopies, affranchissement, etc...) mais incluent les frais de secrétariat COBATI.
Pour I'ensemble de la mission détaillée dans les conditions générales, objet de la présente convention, la décomposition horaire et

les montants sont :

Ref. Réglementaire PHASE CONCEPTION Nombre d'heures
R.4532-6 - Analyse du dossier APS et rapport 0.00
- Analyse du dossier APD et rapport 0.00

- Analyse du dossier DCE et du repérage amiante avant travaux * 1.00

- Réunion avec maitre d'oeuvre et maitrise d'ouvrage en phase APD et PRO 0.00

R.4532-12 - Visite du chantier avec le représentant du maitre d'ouvrage 1.00
R.4532-52 - PGC 3.00
R.4532-12-1 - Ouverture et constitution du DIUO 1.00
R.4532-12-3 - Quverture registre journal de coordination 1.00
R.4532-77 - Elaboration du R&glement du CISSCT 0.00
TOTAL PARTIEL PHASE CONCEPTION 7.00

Ref. Réglementaire PHASE PREPARATION Nombre d'heures
R.4532-16 - Inspection commune avec les Entreprises 5.00
R.4532-13-2 - Exploitation des PPSPS (catégories 3RP et 2) et MODE OPERATOIRE 5.00
R.4532-12-5 - Réunion de coordination avec entreprises et maitre d'oeuvre avant travaux 0.00

TOTAL PARTIEL PHASE PREPARATION 10.00

Version de convention - QSCP-COSPS
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Ref. Réglementaire PHASE REALISATION Nombre d'heures
R.4532-6 - Réunions de chantier 7.00
R.4532-6 - Visites de chantier 7.00
R.4532-13-4 - Tenue a jour du Registre Journal et du Plan Général de Coordination 5.00
R.4532-85 - Réunions trimestrielles du CISSCT 0.00

TOTAL PARTIEL PHASE REALISATION 19.00

Ref. Réglementaire PHASE RECEPTION Nombre d'heures

R.4532-97 - Finalisation et Fourniture du Dossier d'Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage ’ 2.00
TOTAL PARTIEL PHASE RECEPTION 2.00

HT TVA 20 % TTC

CONCEPTION 315.00 € 63.00 € 378.00 €
PREPARATION 450.00 € 90.00 € 540.00 €
REALISATION 855.00 € 171.00 € 1026.00 €
RECEPTION 90.00 € 18.00 € 108.00 €
TOTAL GENERAL 1710.00 € 342.00 € 2052.00 €

(**) Chacune des vacations et/ou heures incluent :

- Les temps de déplacements,

- Les temps d'encadrement et de supervision techniques du personnel affecté a la mission,

- Les temps nécessaires a I'établissement ou & I'actualisation des documents objet de la mission, effectué hors site.
- Les temps de secrétariat COBATI.

8 - MODALITES DE REGLEMENT

Le réglement des sommes dues par le Maitre de 'Ouvrage fera l'objet de décomptes mensuels établis en un seul original.

Le délai de paiement est de 30 jours.

9 - CAUTIONNEMENT

Le Coordonnateur est dispensé de fournir un cautionnement.

10 - ASSURANCE

Le Coordonnateur atteste qu'il est titulaire d'une assurance des responsabilités professionnelies obligatoire en application des articles
L 4531.1 et suivants du Code du Travail et définie par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

L'intervention du Coordonnateur ne modifie ni la nature, ni 'étendue des responsabilités qui incombent a chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil, notamment en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Version de convention - QSCP-COSPS
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11 - PAIEMENTS

Le Maitre de I'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat selon I'échéancier indiqué ci-dessus :

- Soit par chéque a l'ordre de S.A.R.L. BUREAU COBATI
- Soit par virement sur le compte : BANQUE POPULAIRE

Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

FR76 13807

00369

30821270806

09

Les sommes d'argent, libellées et payables en euros au titre de la présente convention, seront considérées, de piein droit, comme
libellées et payables en monnaie unique européenne conformément aux réglementations communautaires et nationales applicables.

Tout mois supplémentaire dépassant le planning prévisionnel fera I'objet d'une vacation mensuelle forfaitaire de 250€HT.

Montant forfaitaire par réunion, inspection commune complémentaire : 40 €.

Version de convention - QSCP-COSPS
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CONDITIONS GENERALES DE COORDINATION SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE

(Elaborées par le COPREC - Comité Professionnel de la Prévention et du Contréle Technique dans la Construction - le 18/10/1996)

Code : BUREAU COBATI COSPS G 004 du 03/01/04

1. OBJET DE LA MISSION

La mission a pour objet d'assurer la coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, prévue par la loi N° 93.1418
du 31/12/1993 et définie par le décret N° 94.1159 du 26/12/1994, aux fins
de contribuer & prévenir les risques résultant des interventions
simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs
indépendants.

La mission s'exerce en phase conception et d'élaboration du projet de
I'ouvrage et/ou en phase réalisation de l'ouvrage.

2. CONTENU DE LA MISSION

Aux fins précisées a l'article L235.3 du Code du Travail, le
Coordonnateur effectue les prestations suivantes ;

2.1 -Au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du
projet de l'ouvrage, le Coordonnateur :

* Elabore, lorsqu'il est requis, le plan général de coordination prévu a
I'article L 235.6 du Code du Travail & partir des informations qui lui sont
fournies sur le nombre des entreprises intervenantes et la répartition
des lots entre elles.

* Participe a la réunion prévue a l'article R 238.17 du Code du Travail
entre le Coordonnateur et la Maitrise d'Oeuvre.

* Rédige le reglement du collége inter-entreprises de sécurité, de santé
et des conditions de travail (C.1.S.S.C.T.) lorsque la constitution de ce
collége est requise (en référence au décret N° 95.543 du 4 Mai 1995
correspondant).

* Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, en
rassemblant sous bordereau les piéces constitutives de ce dossier,
visées a l'article R.238.37 du Code du Travail. Il est précisé que le
dossier de maintenance des lieux de travail, prévu a l'article R 235.5 du
Code du Travail, est transmis par le Maitre de ['Ouvrage au
Coordonnateur pour intégration au dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage.

* Ouvre le registre-journal de coordination.

= Propose au Maitre d'Ouvrage une répartition, entre les différents corps
d'état ou de métier qui auront & intervenir sur le chantier, des
obligations relatives a la mise en place et a l'utilisation de protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires au chantier,
des installations générales.

2.2 -Au cours de la phase de réalisation de [louvrage, le
Coordonnateur, aux fins d'organiser la coordination des activités
simultanées ou successives des différentes entreprises en matiére de
sécurité et de santé des travailleurs :

Version de convention - QSCP-COSPS

* Procéde avec chaque entreprise, préalablement a son intervention, &
une inspection commune du chantier, afin de lui exposer les mesures
de sécurité et de santé prises pour 'ensemble de l'opération et les
dispositions arrétées pour ['utilisation des moyens communs.

Examine les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
pour ce qui se rapporte aux activités simultanées ou §uccessives des
différentes entreprises et communique & chacun des entrepreneurs qui
en fait la demande les plans particuliers des autres entreprises.

« Veille, au cours de visites de chantier, & I'application des mesures de
coordination définies dans le plan général de coordination et, le cas
échéant, par le collége inter-entreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail.

* Tient a jour et adapte le plan général de coordination,
* Met & jour le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

* Préside le collége inter-entreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail lorsque la constitution de ce collége est requise.

* Vérifie les conditions de mises en oeuvre par les intervenants des
mesures destinées a limiter I'accés au chantier aux seules personnes
autorisées, qui ont été définies en phase conception et notifiées dans le
plan général de coordination

* En cas d'intervention sur un chantier situé a l'intérieur ou a proximité
d'un établissement en activité, tient compte des interférences du
chantier et de l'activité de cet établissement, en fonction des risques
portés & sa connaissance par le chef d'établissement.

* Consigne sur le registre-journal de la coordination ses observations,
comptes rendus d'inspections communes, noms et adresses des
entreprises.

A la fin de la phase de réalisation, le Coordonnateur compléte, en tant
que de besoin, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage et le
transmet au Maitre de I'Ouvrage.

3. PRESENCE DU COORDONNATEUR SUR LE CHANTIER

La présence du Coordonnateur sur le chantier se traduit par des visites
de chantiers et I'assistance & des réunions de travail. La participation du
Coordonnateur aux rendez-vous de chantier organisés par la Maitrise
d'Oeuvre n'est pas systématique. Les conditions particuligres de la
présente convention précisent les modalités de la présence du
Coordonnateur sur le chantier, et la ventilation des temps qui sont
affectés a chaque phase.
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4. MODALITES PRATIQUES

Pour permettre I'exercice de la mission de coordination, le Maitre de
I'Ouvrage :

- Informe tous les intervenants a la construction des dispositions qui les
concernent dans le présent contrat.

- Communique au Coordonnateur, avant 'ouverture du chantier, ia liste
de l'ensemble des entreprises y compris sous-traitantes, appelées &
intervenir sur le chantier ainsi que, le cas échéant, préalablement &
l'intervention de toute nouvelle entreprise, les compléments ou
modifications apportés a cette liste.

- Lui fournit sans frais, et en tenant compte des delais nécessaires a
ses opérations, tous renseignements et documents techniques utiles a
l'accomplissement de sa mission, ainsi que toutes piéces modificatives.

- Le prévient, en temps utile, des dates de commencement des travaux
de chaque entreprise intervenante et, le cas échéant, en cas de
suspension, des dates de reprise des travaux ainsi que de toute
modification du programme initial de ['opération et du calendrier
d'exécution des travaux.

- Lui communique la date de réception de l'ouvrage.
5. LIMITES DE LA MISSION

- La mission du Coordonnateur débute & la signature du contrat de
coordination par le Maftre de I'Ouvrage et se termine a la réception de
l'ouvrage. Les interventions éventuelles du Coordonnateur pendant
'année de garantie de parfait achévement sont hors du champ de la
présente mission.

- La mission du Coordonnateur est indépendante de toute mission
pouvant concerner la sécurité des personnes dans !'utilisation des
équipements et ouvrages achevés.

- La mission du Coordonnateur ne porte pas sur les risques découlant
d'un défaut de stabilité ou de résistance des ouvrages ou parties
d'ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. 1l appartient aux
intervenants concernés de prendre les dispositions propres & assurer
cette stabilité ou cette résistance, y compris en matiére de résistance
de sol.

- Les vérifications réglementaires auxquelles peuvent étre assujettis
certains équipements, appareils ou installations sur le chantier
(appareils de levage, installations électriques, appareils sous pression,
engins de chantier,...) ne relévent pas des prestations du
Coordonnateur. Ce dernier vérifie sur registre que ces vérifications
réglementaires ont été effectuées.

- Ne relévent pas de la mission du Coordonnateur :

* |'établissement du dossier de maintenance des lieux de travail prévu a
l'article R 235.5 du Code du Travail,

* l'assistance aux entreprises en vue de ['‘élaboration des plans
particuliers de sécurité en application de I'article L 235.7 du Code du
Travail.

- Les honoraires de la mission de coordination n'incluent pas la prise en
charge des colts directs ou indirects des mesures de prévention
nécessaires a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

6. RESPONSABILITE / QUALIFICATION

La mission de coordination, objet du présent contrat, est une prestation
intellectuelle de service. Cette intervention ne modifie pas la nature et
I'étendue des obligations et des responsabilités qui incombent & chacun
des participants a l'opération de batiment ou de génie civil en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs. La responsabilité du
Coordonnateur est celle d'un prestatairg assujetti & une obligation de
moyens.

Dés la signature du présent contrat, COBATI désigne le responsable
qualifié.

Le changement éventuel du responsable qualifi¢ devra étre notifié
immédiatement au Maitre d'Ouvrage.

7 - CLAUSE RESOLUTOIRE

- En cas d'inexécution par le Maitre de 'Ouvrage

A défaut de paiement par le Maitre de |'Ouvrage des situations
présentées en application de l'article 5 des conditions particulieres et
aprés mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, le
Coordonnateur peut résilier de plein droit le présent contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception.

- En cas d'inexécution par le Coordonnateur

Si, en cours de réalisation, il apparait que les éléments de la mission tels
que définis aux conditions générales ne sont pas exécutés, le Maitre de
I'Ouvrage doit convoquer le Coordonnateur pour examiner avec lui les
mesures a prendre. Les mesures convenues assorties des délais
correspondants sont notifiées au Coordonnateur par lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Si le Coordonnateur ne se présente pas a la convocation prévue ci-
dessus ou ne donne pas suite aux mesures convenues dans les délais,
le Maitre de I'Ouvrage peut soit résilier le contrat par simple lettre
recommandée avec accusé de réception, soit confier & une personne
possédant les qualifications requises la poursuite de la mission aux frais
et risques du Coordonnateur et sans que celui-ci puisse s'y opposer.

Le Coordonnateur devra alors metire a disposition du Maitre de

I'Ouvrage l'ensemble des documents nécessaires a l'exécution de la
mission de coordination.
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